

# Ex-Ante Transparenz zum öffentlichen Auftragswesen

2024

Bekanntgabe von beabsichtigten **Beschränkten Ausschreibungen** nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 25.000,00 € ohne USt. **durch die Stiftung Universität Hildesheim, Universitätsplatz 1, 31141 Hildesheim, Tel. Nr.: 05121/883-0, E-Mail: gaus@uni-hildesheim.de, im Sinne einer Transparenz.**

| <b>Auftragsgegenstand</b>                | <b>Ort der Ausführung</b> | <b>Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung</b> | <b>Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung</b> |
|--|---------------------------|--|--|
| Bauunterhaltung KC Haus 2a 004           | KC                        | Lieferung+ Montage Traversensystem und Bühnenvorhang | 18.03.-1.04.2024                                 |
| Bauunterhaltung HC Konferenzraum H 010   | HC                        | Trockenbauarbeiten                                   | 30.04.-15.07.2024                                |
| Bauunterhaltung HC Konferenzraum H 010   | HC                        | Maler/Bodenbelagsarbeiten                            | 25.06.-05.08.2024                                |
| Trockenbauarbeiten                       | SH Erweiterung West EG UG | Trockenbauarbeiten                                   | 17.06.-19.07.2024                                |
| Bodenbelagsarbeiten                      | SH Erweiterung West EG UG | Bodenbelagsarbeiten                                  | 19.08.-30.08.2024                                |
| Malerarbeiten                            | SH Erweiterung West EG UG | Malerarbeiten  | 22.07.-16.08.2024                                |
| Tischlerarbeiten Innentüren              | SH Erweiterung West EG UG | Tischlerarbeiten                                     | 01.08.-04.09.2024                                |
| Fliesenarbeiten                          | KC                        | Fliesenarbeiten                                      | 02.09.-30.09.2024                                |
| Elektro- und fernmeldetechnische Anlagen | Schützenallee West EG/UG  | ELT  | 15.08.-15.10.2024                                |
| Tischlerarbeiten                         | KC                        | Innentüren   | 01.11.2024-31.12.2024                            |
| Sanierung Haus 48                        | KC                        | Erdarbeiten  | 01.10.2024-31.10.2024                            |
| Haus 1 Wasserschaden                     | KC                        | Schlosserarbeiten                                    | 04.11.2024- Januar 2025                          |
| Haus 1 Wasserschaden                     | KC                        | Natursteinarbeiten innen                             | 18.11.2024-28.02.2025                            |
| Haus 1 Wasserschaden                     | KC                        | Beton- und Abdichtungsarbeiten Fotolabor             | 24.02.2025-März 2025                             |
| Haus 48 Sanierung                        | KC                        | Erweiterung BMA                                      | 14.07.2025-13.02.2026                            |
| Haus 48 Sanierung                        | KC                        | Bauwerksabdichtung                                   | 24.03.2024-Mai 2025                              |